单一来源采购专家论证报告
	采购单位名称
	绍兴第二医院医共体总院

	采购项目名称
	体检管理系统扩充升级
	预算金额
	57万元

	
项目背景和单一来源理由：
项目背景：
我院于2014年上线体检管理系统，先后升级导诊系统等，共计77万。设置架构及模式当初设计时仅考虑满足了当时的规划设计及管理要求，且只考虑了单体医院的管理要求。
面对近几年提出的现代化医院建设、智慧医院建设及新版等级医院评审要求，加上我院兰亭院区的即将投入运营，都对体检管理系统提出了更高的要求，现有系统的管理模式已经无法满足，主要问题及将会产生的风险如下：
目前系统为单体医院的管理模式架构设计，不满足两院区应用，需要对数据库及应用架构进行升级改造，以适用多院区一体化管理要求；在本次多院区一套信息化建设过程中，需要根据实际开展业务灵活调整功能模块，构建统一的规则、考核标准，多院区数据统一标准共享，加强闭环建设，实现全流程数据可追溯管理，推动多院区一体化发展。与院内已有信息平台联动，实现两区平台交互信息流转，保障跨院区管理的统一、完整性。
扩充升级目标：
1、体检系统实现一院二区改造， 支持延安院区、兰亭院区各分支机构管理功能，分院体检中心、干部保健中心等机构可以同时使用系统，做到数据统一存储，操作者、体检客户从始至终记录操作机构，方便整合数据或单部门数据统计；
2、 体检管理系统需升级区分院区的版本8.0、需新采购职业病版本8.0；
3、 网上预约兰亭、延安院区公众号用同一个，项目选择页内选择对应院区；
4、 导检系统一套；
5、 硬件：自助报到机3台（需求可刷脸、可刷身份证电子凭证）；
6、 设备接口：7、8个（C13、C14、骨密度、血压、人体成分）；
7、 加两年的延安路维护费8万元。
因升级项目中包含对原程序的修改,需对该软件系统结构非常熟悉,才能进行项目升级,如采用非原软件开发商来完成此项工作不仅增加维护难度和风险，无法按期完成项目建设，若更换系统承接主体，将导致现有系统在对接后可能无法正常运营。而原开发商，充分理解、掌握系统所有的设计思路，实现细节，可完全避免上述风险。
且该项目是在原有系统基础上进行系统升级,要保证该项目与原项目的一致性和配套性。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“(一)只能从唯一供应商处采购的”的情形。故建议该系统扩充升级采购项目采用单一来源方式向原供应商进行采购。
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注：1、单一来源论证由采购单位自行组织完成；
2、 专家组由三人以上单数组成；
3、 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写
